

Allegato 1 ERRATA CORRIGE docenti e assistenti a bando

Codice posto a bando	SSD	insegnamento	SEDE di lavoro	Attività di restauro	docenti di riferimento ICR	DATE	docente / assistente	numero posti a bando	ore di insegnamento	costo unitario l'ora lordo
01	ICAR/19 + REST/01	Restauro Dei Dipinti Murali 3 (cantiere)	Baia (NA)	Dipinti murali romani presso il Parco Archeologico di Campi Flegrei	Francesca Scirpa	4 - 29 luglio	docente	1	150	€ 50,000
02	ICAR/19 + REST/01	Restauro Dei Manufatti Lapidei Artificiali 3 (cantiere)	Roma	Santa Marta Collegio Romqno	Carla Giovannone	5 settembre - 7 ottobre	assistente con ulteriore competenza tecnica per la documentazione grafica digitale	1	200	€ 25,000
03	ICAR/19 + REST/01	Restauro Dei Mosaici 3 (Cantiere)	Roma	Mosaici pavimentali presso il Parco Archeologico Appia Antica - tombe latine	Daniela Gennari	5 settembre - 7 ottobre	docente con ulteriore competenza tecnica per la documentazione grafica digitale	1	200	€ 35,000
05	ICAR/19 + REST/01	Restauro Dei Dipinti Su Tavola 3 (cantiere)	Roma	Sportelli dipinti di Salvo Castellucci provenienti dal duomo di Orvieto	Serena Sechi	5 settembre - 7 ottobre	docente	2	200	€ 35,000
06	ICAR/19 + REST/01	Restauro Dei Dipinti Su Tavola 3 (cantiere)	Matera	Attività di completamento laboratori MT	Patrizia Giacomazzi	18-29 luglio	docente	2	75	€ 50,000
07	ICAR/19 + REST/01	Restauro Dei Materiali Sintetici Lavorati, Assemblati E/O Dipinti 3 (cantiere)	Bolzano	Bolzano, MUSEION, attività di assistenza alla gestione ordinaria e straordinaria delle collezioni	Francesca Capanna	5 settembre - 23 settembre	docente	2	100	€ 50,000
08	ICAR/19 + REST/01	Restauro Dei Materiali Sintetici Lavorati, Assemblati E/O Dipinti 3 (cantiere)	Bolzano	Bolzano, MUSEION, attività di assistenza alla gestione ordinaria e straordinaria delle collezioni	Francesca Capanna	26 settembre - 7 ottobre	docente	1	75	€ 50,000
09	ICAR/19 + REST/01	Restauro Dei Materiali Sintetici Lavorati, Assemblati E/O Dipinti 3 (cantiere)	Barletta	Barletta, PINACOTECA GIUSEPPE DE NITTIS, Palazzo della Marra schedatura conservativa manutenzione straordinaria delle collezioni	Paola Iazurlo	19 settembre - 7 ottobre	docente	1	100	€ 50,000
10	ICAR/19 + REST/01	Restauro Dei Materiali Sintetici Lavorati, Assemblati E/O Dipinti 3 (cantiere)	Barletta	Barletta, PINACOTECA GIUSEPPE DE NITTIS, Palazzo della Marra schedatura conservativa manutenzione straordinaria delle collezioni	Paola Iazurlo	5 settembre - 7 ottobre	assistente	1	200	€ 35,000

11	ICAR/19 + REST/01	RESTAURO DEI MATERIALI SINTETICI LAVORATI, ASSEMBLATI E/O DIPINTI 3 (cantiere)	Piscina	Comune di Piscina - Piscina Arte Aperta	Paola Mezzadri	20 giugno al 22 luglio	docente	3	200	€ 50,000
12	ICAR/19 + REST/01	RESTAURO DEI MATERIALI SINTETICI LAVORATI, ASSEMBLATI E/O DIPINTI 3 (cantiere)	Piscina	Comune di Piscina - Piscina Arte Aperta	Paola Mezzadri	20 giugno al 22 luglio	assistente	1	200	€ 35,000